

Согласовано
Главный механик АО ПО «АШК»
Бойко С.А.
12.03.2026 г.

Утверждено
Технический директор
АО ПО «АШК»
Баяндин А.Е.
12.03.2026 г.

Дефектная ведомость

Фактические объемы работ				Необходимые материалы				Поставка Заказчик/Исполнитель				Исполнитель РП/Подрядчик	Машины и механизмы	Условия выполнения работ (стесненные условия, высота, замкнутые пространства и пр)
№ п/п	Наименование ЕО	Наименование работ	Ед. изм.	Количес тво	Материал	Размер	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Количе ство	11	12			
1	Питатель ПС 12-1400	1) Привод перемещения кареток Замена	шт	4	1	Метал	ГКНЮ.0.074.01.00.00.00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик			14
		2) Каретка правая Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ.0.148.02.00.00.00	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		3) Механизм раскатки Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		4) Блок бобин Замена	шт	12	Валы	ГКНЮ	шт	12	12	Исполнитель	Подрядчик			
		5) Компенсатор Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		6) Блок конечных выключателей Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		7) Рама Ремонт	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		8) Вал Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		9) Фиксатор Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		10) Кронштейн Ремонт	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		11) Кошук Замена	шт	2	Метал	ГКНЮ	шт	2	2	Исполнитель	Подрядчик			
		12) Колесо зубчатое Замена	шт	1	Бронза	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		13) Ось Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		14) Каток Ремонт	шт	4	Метал	ГКНЮ	шт	4	4	Исполнитель	Подрядчик			
		15) Диск Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		16) Щетка Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		17) Щетка Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		18) Колесо зубчатое Замена	шт	1	Бронза	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		19) Звездочка Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		20) Блок Замена	шт	2	Метал	ГКНЮ	шт	2	2	Исполнитель	Подрядчик			
		21) Цанга Замена	шт	1	Метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			
		22) Цанга Замена	шт	1	метал	ГКНЮ	шт	1	1	Исполнитель	Подрядчик			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		23)Кронштейн Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 012-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		24)Стойка Ремонт	шт	3	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 013-00	шт	3	Исполнитель	Подрядчик		
		25)Коух Изготовление	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 050-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		26)Каретка левая Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.148.03.00. 000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		27)Устройство натяжное Изготовление	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.02.01. 000-01	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		28)Блок обин Ремонт	шт	12	Крышка	-	ГКНО 0.074.02.02. 000-00	шт	12	Исполнитель	Подрядчик		
		29)Блок конечных выключателей Полная замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 100-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		30)Рама Ремонт	шт	2	Метал	-	ГКНО 0.074.02.00. 200-01	шт	2	Исполнитель	Подрядчик		
		31)Компенсатор Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.02.03. 000-01	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		32)Упор Ремонт	шт	2	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 500-00	шт	2	Исполнитель	Подрядчик		
		33)Кронштейн Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 600-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		34)Фиксатор Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 700-01	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		35)Вал Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.02.00. 300-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		36)Упор Замена	шт	2	Метал	-	ГКНО 0.078 0.02.00.500- 00	шт	2	Исполнитель	Подрядчик		
		37)Коух Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078 0.02.00.050- 00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		38)Планка Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.03.00. 002-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		39)Пружина Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.03.00. 003-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		40)Упор Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.03.00. 004-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		41)Корпус Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.03.00. 006-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		42)Колесо зубчатое Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.078.02.00. 001-01	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		43)Стол стыковочный Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.04.00. 000-04	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		44)Планка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.00.00. 003-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		45)Планка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.04.00. 002-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		46)Кронштейн Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.04.00. 200-01	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		47)Тросс Замена	шт	1	Метал	-	ГКНО 0.074.04.00. 300-03	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		48) Электрооборудование Полное изготовление	шт	1	Электрика	-	ГКНЮ 0.074.08.00.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		49) Пневмооборудование Полное изготовление	шт	1	Пневматика	-	ГКНЮ 0.074.09.00.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		50) Выключатель аварийный Полное изготовление	шт	1	Электрика	-	ГКНЮ 0.074.00.01.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		51) Блок Ремонт	шт	1	Электрика	-	ГКНЮ 0.074.00.02.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		52) Энергощели Замена	шт	1	Метал	-	ГКНЮ 0.074.00.03.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		53) Стойка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНЮ 0.074.00.11.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		54) Стойка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНЮ 0.074.00.12.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		55) Балка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНЮ 0.074.00.13.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		56) Балка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНЮ 0.074.00.13.000-01	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		
		57) Подставка Ремонт	шт	1	Метал	-	ГКНЮ 0.074.00.16.000-00	шт	1	Исполнитель	Подрядчик		